

## بيان بالمناقصات المعلنة لعام

م	اسم العملية	رقمها	قيمة الشروط	آخر موعد لتقديم المظاريف	موعد فتح المظاريف
١	مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بالطرق الفرعية بمدينة الهفوف	٥٣	١٠٠٠٠	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٢٢ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٢٣ هـ (١٠.٣٠ ص)
٢	مشروع توريد نخيل وشتلات زهور حولية وترب زراعية لصالح أمانة الأحساء	٥٤	٦٠٠٠	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٢٢ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٢٣ هـ (١٠.٣٠ ص)
٣	مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة بربين والقرى التابعة لها	٥٥	٤٠٠٠	نهاية دوام يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٢٣ هـ	يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٢/٢٤ هـ (١٠.٣٠ ص)
٤	مشروع إنارة الطرق الرئيسية بمدينتي الهفوف والمبرز (٢)	٥٦	٨٠٠٠	نهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٣/١ هـ	يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٢ هـ (١٠.٣٠ ص)
٥	مشروع إنشاء دورات مياه عامة (المرحلة الثانية) رقم ٢	٥٧	٤٠٠٠	نهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٣/١ هـ	يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٢ هـ (١٠.٣٠ ص)
٦	مشروع إنشاء دورات مياه عامة (المرحلة الثانية) رقم ١	٥٨	٤٠٠٠	نهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٣/١ هـ	يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٢ هـ (١٠.٣٠ ص)
٧	مشروع استبدال الأعمدة التالفة بمدينة المبرز	٥٩	٤٠٠٠	نهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٣/١ هـ	يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٢ هـ (١٠.٣٠ ص)
٨	مشروع استبدال الأعمدة التالفة بمدينة الهفوف	٦٠	٤٠٠٠	نهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/٣/١ هـ	يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٢ هـ (١٠.٣٠ ص)
٩	مشروع استبدال الأعمدة التالفة لمدينة العمران وقراها	٦١	٣٠٠٠	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٣/٦ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٧ هـ (١٠.٣٠ ص)
١٠	مشروع استبدال الأعمدة التالفة لمدينة العيون وقراها	٦٢	٣٠٠٠	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٣/٦ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٧ هـ (١٠.٣٠ ص)
١١	مشروع استبدال الأعمدة التالفة لمدينة الجفر وقراها	٦٣	٣٠٠٠	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٣/٦ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٧ هـ (١٠.٣٠ ص)

## بيان بالمناقصات المعلنة لعام

م	اسم العملية	رقمها	قيمة الشروط	آخر موعد لتقديم المظاريف	موعد فتح المظاريف
١٢	مشروع هدم وأزالة المباني الأيلة للسقوط	٦٤	٣٠٠٠	نهاية دوام يوم الأثنين الموافق ١٤٣١/٣/٨ هـ	١٤٣١/٣/٧ هـ (١٠.٣٠ ص) يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٩ هـ
١٣	مشروع إنشاء بلديات بمدن سلوى وشاطئ العقير وحقل الغوار وجواتا .	٦٥	٣٠٠٠	نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٩ هـ	(١٠.٣٠ ص) يوم الأربعاء الموافق ١٤٣١/٣/١٠ هـ
١٤	مشروع إنشاء أسوار مقابر بالمدن الرئيسية والقرى والتابعة لها .	٦٦	٣٠٠٠	نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/٩ هـ	(١٠.٣٠ ص) يوم الأربعاء الموافق ١٤٣١/٣/١٠ هـ
١٥	مشروع سفلنة وأرصفة وإنارة مدخل قرية الطرف الجنوبي	٦٧	٤٠٠٠	نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/٣/١٦ هـ	(١٠.٣٠ ص) يوم الأربعاء الموافق ١٤٣١/٣/١٧ هـ