

{بيان بالمناقصات المعلنة لعام

م	اسم العملية	رقمها	قيمة الشروط	آخر موعد لتقديم المطاريف	موعد فتح المطاريف
١	مشروع إنشاء منتزه الملك عبدالله (الشعبة)	٨٤	٢٥٠٠ ♦	نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/١/١٢ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الاربعاء الموافق ١٤٣١/١/١٣ هـ

م	اسم العملية	رقمها	قيمة الشروط	آخر موعد لتقديم المطاريف	موعد فتح المطاريف
---	-------------	-------	-------------	--------------------------	-------------------

١	إنشاء خزانات أرضية والتمديدات التابعة لها بيبرين	٤	٢٠ ♦♦	نهاية دوام يوم الأحد الموافق ١٤٣١/١/٣ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/١/٤ هـ
٢	إنشاء مباني بلدية فى يبرين	٥	٢٠ ♦♦	نهاية دوام يوم الأحد الموافق ١٤٣١/١/٣ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الاثنين الموافق ١٤٣١/١/٤ هـ
٣	مشروع منتزه عين النجم العام	٢٧	٥٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/١/٩ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/١/١٠ هـ
٤	مشروع إنشاء خط تصريف السيول بطريق الملك خالد بالهفوف	٢٨	٥٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/١/٢ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/١/٣ هـ
٥	مشروع إنشاء خط تصريف السيول بطريق الأم سطام بن عبدالعزيز بالهفوف	٢٩	٥٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/١/٢ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/١/٣ هـ
٦	مشروع تطوير مدخل مدينة المبرز ( طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز	٣٠	١٠ ♦♦ ♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
٧	مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة المبرز	٣١	٨٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
٨	مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة الهفوف	٣٢	٨٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
٩	مشروع تنفيذ اعمال السلامة المرورية ( المرحلة الثانية )	٣٣	٦٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
١٠	مشروع إنارة الطرق الرئيسية بمدينة المبرز	٣٤	٥٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
١١	مشروع إنارة الطرق الرئيسية بمدينة الهفوف	٣٥	٥٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	١٠٠٣٠ (ص) يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ

{بيان بالمناقصات المعلنة لعام

م	اسم العملية	رقمها	قيمة الشروط	آخر موعد لتقديم المطاريف	موعد فتح المطاريف
١	مشروع إنشاء منتزه الملك عبدالله (الشعبة)	٨٤	٢٥٠٠ ♦	نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/١/١٢ هـ	يوم الاربعاء الموافق ١٤٣١/١/١٣ هـ

م	اسم العملية	رقمها	قيمة الشروط	آخر موعد لتقديم المطاريف	موعد فتح المطاريف
---	-------------	-------	-------------	--------------------------	-------------------

١٢	مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينتي الهفوف و (الطرق الرابطة بين دائري الأمانة ووزارة النقل)	٣٦	٥٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
١٣	سفلتة وأرصفة وإنارة طرق الهجر الجنوبية الشرقية بالأحساء	٣٧	٤٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
١٤	سفلتة وأرصفة وإنارة طرق الهجر الجنوبية الغربية بالأحساء	٣٨	٤٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ
١٥	إنشاء ساحات بلدية عامة (المرحلة الثالثة)	٣٩	٨٠ ♦♦	نهاية دوام يوم السبت الموافق ١٤٣١/٢/٨ هـ	يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٢/٩ هـ

أبوناجمه